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zawarta w Byczynie, W dniu ..........c.ccooeeiiiiieineien e,
pomiedzy Gming Byczyna

z siedziba w Urzedzie Miejskim w Byczynie

ul. Rynek 1, 46 — 220 Byczyna,

zwana, dalej Zamawiajacym,

reprezentowana, przez:

Ryszarda Griinera — Burmistrza Byczyny

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —..........ccccceevereiiiinnnn,
ATIIME e
ZSIEAZIDAW ...vvecee e
TEPrEZENTOWANG, PIZEZ: «.vveevvvie e ereiie e ereieeee st ae e e
zwana, dalej Wykonawca,

§1
Przedmiot zamdéwienia

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje sie do profesjonalnego wykonania na rzecz
Zamawiajacego:
» sporzadzenie projektu budowlanego - wykonawczego na podstawie programu funkcjonalno -
uzytkowego (w tym projektéw wielobranzowych opracowari kosztorysowych oraz specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) i uzyskanie pozwolenia na budowe,
wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej, tj. przytaczy
i sieci w niezbednym zakresie, wynikajacym z uzgodnieri i warunkow technicznych zasilania,
» wykonanie wedlug opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej
oraz w oparciu 0 pozwolenie na budowe catosci robét budowlanych w zakresie budynku,
» opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu,
parkingu do uzytkowania i do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.

2. Integralna czescia zamdwienia jest wykonanie nastepujacych czynnosci i opracowan:

»  uzyskanie aktualnych mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,

» wykonanie inwentaryzacji drzewostanu i przeprowadzenia procedury zmierzajacej do uzyskania zgody
na wycinke drzew kolidujacych z urzadzeniami infrastruktury technicznej i dojSciami do budynku,

» uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcdéw d/s bezpieczenstwa, p.poz., d/s sanitarno-
epidemiologicznych i d/s BHP i ergonomii pracy,

» analiza zapotrzebowania na poszczegdlne media i wystapienie do gestorow mediéw o warunki
techniczne przebudowy lub budowy nowych przytaczy.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych budynkéw w sktad kompleksu Byczyriskiego

Inkubatora Przedsiebiorczosci w Polanowicach wraz z zagospodarowaniem terenu wokét budynku powinna

obejmowac nastepujace roboty:

a) Roboty demontazowe :

— Demontaz istniejacych Scianek dziatowych wewnagrz budynkow,

— Demontaz czesci istniejacej posadzki jesli nastapi taka koniecznosé,



Demontaz istniejacej stolarki okienno — drzwiowe),

Demontaz dachu na budynku,

b) Roboty budowlane :

Roboty murarskie,

Roboty tynkarskie,

Roboty posadzkarskie,

Roboty dekarskie,

Roboty ciesielskie,

Roboty malarskie,

Roboty instalacji elektrycznych,

Roboty instalacji sanitarnych,

montaz poszczegdlnych instalacji w zakresie rurarzu i petnego opomiarowania;

woda zimna i ciepta wraz z cyrkulacja,

kanalizacja sanitarna,

instalacja elektryczna, internetowa, telefoniczna

instalacja elektryczna,

instalacja odgromowa,

instalacje stabopradowe,

instalacja przeciwlodowa w rynnach i rurach spustowych,

monitoring,

centralne ogrzewanie,

roboty wykoriczeniowe poszczegdinych kondygnacii: oktadziny, glazury i malowanie, podtogi, drzwi
wewnetrzne, zewnetrzne

modernizacja istniejacych lub budowa nowych przytaczy do obiektu i sieci zewnetrznych,

roboty drogowe i parkingi, chodniki, schody zewnetrzne i pochylnia dla niepetnosprawnych,

zielern i inne obiekty zagospodarowania terenu tj.. tawki, lampy parkowe, placyk gospodarczy,
ogrodzenie,

wykonanie prac w zakresie parkingu — niwelacja terenu, droga dojazdowa, oSwietlone, nawierzchnia
bitumiczna, mata architektura, nasadzenia roslin zielonych.

Dokumentacja projektowa winna spetia¢ wymagania:
w zakresie formalno - prawnym Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa:

a)

spetniata wymagania nastepujacych aktéw prawnych:
ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623,z pozn.
zm.),
ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 Nr 25 p0z.150 z p6zn. zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 56 poz. 690, z pézn. zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
z 2004r. Nr 130 poz.1389 ),
zostata uzgodniona przez rzeczoznawcow d/s bezpieczeristwa p.poz., ds. sanitarno -
epidemiologicznych, d/s BHP i ergonomii pracy,
zostata uzgodniona przez nadzér konserwatorski,
w zakresie projektow przytaczy i sieci zewnetrznych oraz przebudowy wezta cieplnego zostata
uzgodniona przez gestoréw poszczegdlnych sieci.

Projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branzach powinien by¢ spojny i musi uwzgledniaé wszystkie
wytyczne architektoniczno — budowlane. Zamawiajacy wymaga, aby projekt budowlany i wykonawczy byt
pisemnie uzgadniany.

Zamawiajacy wymaga, aby przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe/rozbidrke
Wykonawca uzyskat pisemna akceptacje od Zamawiajacego rozwiazari projektowych zawartych w projekcie
budowlanym.

Dokumentacija projektowa winna by¢ wykonana w nizej wymienionych ilosciach egzemplarzy:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) projekt budowlano wykonawczy - wielobranzowy w 7 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej,

b) szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski w ilosciach: 3 egzemplarze; catosc takze w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf),

¢) dokumentacja kosztorysowa do celéw rozliczenia projektu w 1 egzemplarzu — w ukladzie uproszczonym
zawierajacym podstawowe elementy, tj.:

— projekt budowlany i projekty wykonawcze,

roboty przygotowawcze i rozhidrkowe,

roboty budowlane - konstrukcyjne,

montaz stolarki i Slusarki

roboty budowlane - wykoriczeniowe,

instalacje wewnetrzne

przytacza do sieci zewnetrznych

— zagospodarowanie terenu

— budowa parkingu,

d) opracowanie informacji 0 wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt w/w ekspertyz, opinii, badar i innych
dokumentdw, ktdre sa niezbedne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
(jesli sa wymagane) i pozwolenia na budowe/rozhidrke dla realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania rob6t
budowlanych i zbiorczego zestawienie kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie koniecznos¢ uzgodnienia poszczegdinych etapéw prac projektowych
dotyczacych ich zakresu i rozwiazan materiatowych.

Dokumentacja projektowa oraz technologia prowadzenia robdt powinny uwzglednia¢ zalecenia
konserwatorskie oraz oczekiwania Zamawiajacego.

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamdwienia, zobowiazany jest do petnienia czynnosci nadzoru
autorskiego, w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane. Nadzdr autorski petniony bedzie w trakcie
wykonywania robét budowlanych na podstawie dokumentaciji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce
zamdwienia.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania prac projektowych przez osoby posiadajace stosowane
kwalifikacje zawodowe uprawnienia budowlane oraz dos$wiadczenie, zgodnie ze wspéiczesna wiedza
techniczna z nalezyta, starannoscia wynikajaca z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci oraz
oczekiwaniami Zamawiajacego.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane przez Wykonawce w oparciu 0 zatwierdzona dokumentacje
techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami technicznymi, standardami, a takze etyka zawodowa, oraz
postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca zapewni kierownictwo posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane oraz do$wiadczenie zawodowe, site robocza, materialy, sprzet i inne
urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do prawidtowego wykonywania zaméwienia oraz usuniecia
wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnosé za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjna.

§2
Termin realizacji
Zamawiajacy zobowiazuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni (roboczych) od dnia
otrzymania i uprawomocnienia decyzji pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy w dniu przekazania placu budowy wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty
przytaczenia, zainstalowania miernikdw i licznikéw oraz koszty zuzycia wody i energii ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuije sie wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 w nastepujacych terminach:
» W zakresie wykonania dokumentacji projektowej projekt budowlany budynku — 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
»  realizacja robdt budowlanych: wykonanie robét w terminie do 10.03.2014 r. - data zakoriczenia
robdt budowlanych i zgtoszenia gotowosci do odbioru.
» W zakresie sprawowania nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych do dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego tych robot



1.

3.

4. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy bedzie
protokdt odbioru koricowego, podpisany przez Zamawiajacego oraz przez Wykonawce wraz z dokumentami
odbiorowymi.

5. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, ktory stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy. Harmonogram zostanie opracowany przez
Wykonawce i przediozony do zatwierdzona Zamawiajacemu, w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot
budowlanych

§3
Personel

1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa, przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.  Wykonawca ustanawia projektanta odpowiedzialnego za wykonanie kompletnej dokumentaciji techniczno-
kosztorysowej(koordynator) w osobie ............... posiadajacego uprawnienia budowlane nr .......
............... i zaswiadczenia z ewidencji .................. Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego

posiadajacego uprawnienia budowlane nr ...................... i zaswiadczenia z ewidencji ............ Okrego-
wej Izby Samorzadu Zawodowego Nr...............ccvee... , zgodnie z wymogami okreslonymi w specyfikacji
istotnych warunkdw zamdwienia.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:........................ posiadajacego uprawnienia bu-
dowlane nr......cccccvevvenee i zaswiadczenia z ewidencji ................ Okregowej Izby Samorzadu Zawodo-
WEJO Nl oraz kierownikow poszczegdlnych branz posiadajacych stosowne uprawnie-
nia i zaswiadczenia z ewidencji Okregowej Izby Samorzadu Zawodowego, a takze wskaze Zamawiajace-
mu koordynatora kontraktu w osobie........................ , zgodnie z wymogami okreslonymi w specyfikacji
istotnych warunkdw zamdwienia.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Kierownik budowy (robdt) zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy.

6. Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budow-
lane.

§4
Wynagrodzenie

Obowiazujaca, forma wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia oraz oferta
Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokosci:
brutto wynosi .......... Ztotych (stownie ZIOtyCh: ..........ccociiiiiiiie i, 1100), w tym za
wykonanie etapu | ........c.cccveennee , zawykonanie etapu Il ..o,
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja, przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej
umowy nie moga, zmienié ceny zaméwienia przedstawionej w ust. 1 poza okolicznosciami przedstawionymi w §
15 ust. 2 pkt c).
Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w czesciach okreslonych w SIWZ.

§5
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

o Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem budowy,
o Zapewnienie sprawowania funkcji inspektora nadzoru,
o Qdebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

2. Terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.Wykonawca wykona przedmiot Umowy z
nalezyta, starannoscia i w sposob umozliwiajacy jego prawidiowe uzytkowanie.

3. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ za szkody zwiazane z realizacja Umowy.

4. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materiatdw i urzadzen niz podane w projekcie budowlanym
pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w ww. projekcie i uprzedniego
wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej zgody na taka zmiane. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga
Ztozenia stosownych dokumentdw uwiarygadniajacych te materiaty i urzadzenia. W przypadku, gdy
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zastosowanie tych materiatéw lub urzadzeri wymagac bedzie zmiany projektu, koszty przeprojektowania
poniesie Wykonawca.

5. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru/Zamawiajacemu do zatwierdzenia wnioski materiatowe
obejmujace materialy i urzadzenia przewidziane do realizacji zadania przed ich dostarczeniem na teren
budowy. Do wniosku zataczone beda, stosowne atesty i certyfikaty jakosci.

6. Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed
przystapieniem do wykonywania robGt ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagroZenie bezpieczeristwa ruchu. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowow odwadniajacych, wodociagéw i gazociagow,
stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskaé wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia whadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacii
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnieri
poczynionych z Inspektorem.

7. Wykonawca, na wiasna odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktdceri czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnosé
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktocenia czy szkody.

8. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem do odbioru robét dostarczy rozliczenie rzeczowo-finansowe przedmiotu
Umowy i inne dokumenty, ktére beda niezbedne w celu prawidtowego rozliczenia inwestycji zgodnie
z zasadami dofinansowanie dla gmin ze $rodkéw budzetu Wojewddztwa Opolskiego.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zbadat teren budowy i akceptuje panujace na nim warunki. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za prawidtowa, i bezkolizyjng, realizacje robdt. Wykonawca zobowiazany jest
informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zauwazonych przeszkodach w realizacji robot, w terminach
zapewniajacych realizacje robGt zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, bez op6Znien.

10. Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

2) zapewnienia nadzoru autorskiego w zakresie sporzadzonych opracowan projektowych poprzez
udziat w komisjach i naradach technicznych, udzielania stosownych wyjasnieri, obecnosci na placu
budowy,

3) zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia wykopdw, zapewnienia dozoru, ochrony mienia,

4)  utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod, sktadowania materiatdw i sprzetu
w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco zbednych materiatow,
odpaddw i Smieci,

5) umoZliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego,

6) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wilasnych — zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

7) ponoszenia kosztdw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét objetych umowa,

8) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej, opracowania planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robdt,

9) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

10) usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakoriczeniu robot,

11) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robodt i przekazania go Zamawiajacemu,

12) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim,.

13) Wykonawca jest wytworca i posiadaczem odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
27.04.2001r. o odpadach (tekst jedn. z 2010r, Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z pdzn. zm.). Wszystkie
materialy pochodzagce z prowadzonych w ramach tej umowy robét, wymagajace wywozu, nie nadajace
sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbidrkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki
i karczowania drzew i krzewdw, beda, stanowity wiasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca w trakcie realizaci
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zamdwienia ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowiazany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiazany
jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia
27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z pdzZn. zm.),Ustawy z dnia
27.04.2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z pdzn. zm.).

14) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych, odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn.
zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego, certyfikatow zgodnosci z polska norma, lub aprobata,
techniczng, kazdego uzywanego na budowie wyrobu, a komplet tych dokumentdw przedstawi
zamawiajacemu w dniu odbioru koricowego;

15) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozdér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

16) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia,
Ze roboty ukoriczone przez niego sa, catkowicie zgodne z umowa, i odpowiadaja, potrzebom, dla ktorych
sq przewidziane wedtug postanowieri umowy;

17) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

18) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikow i 0sob trzecich, powstatle w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw;

19) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatow i urzadzert w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan
i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

20) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

21) dbanie o porzadek na terenie robGt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

22) uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu
drég, nawierzchni lub instalacji;

23) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotow niezbednych przy
odbiorze.

24) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania rob6t
w terminie nie diuzszym niz termin (obiektywnie) technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
25) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiagzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci.

26) Wykonawca, w celu zabezpieczenia nieruchomosci sasiadujacych z terenem budowy przed
niekorzystnymi skutkami jej prowadzenia na wiasna odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie
wszelkie $rodki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i adekwatne do
zaistniatych okolicznosci. Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt dokumentacje fotograficzng w pasie
robGt lub zasiegu oddziatywania z podaniem adresu obiektu i krétkim opisem stanu technicznego, ze
szczegolnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzer i pekniec.

27) Wykonawca poniesie wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy.

28) niezwioczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore
moga wptyna¢ na jakosc¢ robdt lub termin zakorczenia rob6t.

29) Wykonawca na wiasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy, tj: odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie materiatow i
narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikow, ogrodzenie placu budowy wraz
z oznakowaniem (tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponoszac
koszty ich zuzycia w okresie realizacji robot),

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie szczegGtowego zakresu i form
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planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
22) ponosi petng odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim.

§6
Prawa autorskie

1. Wraz z podpisaniem protokotdw odbioru dokumentacji projektowej na Zamawiajacego przechodza wszelkie
majatkowe prawa autorskie do przekazanego projektu oraz dokumentacji, w tym do wykorzystywania ich na
potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploatacii: utrwalanie,
zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamieci komputera, najem, dzierzawa, a takze
prawo do udzielania zezwoleri na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci do udzielania
zezwoleri na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowari odpowiednio projektu oraz zezwoleri na
rozporzadzanie i korzystanie z tychze opracowan.

2. Zamawiajacy bedzie miat prawo eksploatacii projektu jako utworu w my$l art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994
r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2006r., Dz. U., Nr 90, poz. 631 z pdzZn. zm.).

3. Z chwila podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Zamawiajacy nabywa prawo do udzielania zezwolen na
korzystanie z projektu.

87
Podwykonawcy*

1. Wykonawca moze zleci¢c wykonanie czesci rob6t osobom trzecim na warunkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym i w niniejszej Umowie, pod warunkiem, ze posiadaja one kwalifikacje i sprzet odpowiedni do wykonania
tych robdt.

2. Realizacja robdt w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkéw
wynikajacych z Umowy lub przepisdw obowiazujacego prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow, jak za wiasne.

3. Do zawarcia przez Wykonawce z Podwykonawca umowy o roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 1, jest
wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z Podwykonawca, lub jej projektu, wraz z cze$cia dokumentaciji dotyczaca, wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy.

4, W kazdej umowie o roboty budowlane zawieranej przez Wykonawce z Podwykonawca, na podstawie ktdrej
Wykonawca zleci Podwykonawcy wykonanie czesci rob6t, musza zosta¢ zawarte ponizsze postanowienia:

a) warunki ptatnosci zgodne z postanowieniami Umowy,
b) Podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,
¢) Podwykonawca nie moze podzlecié¢ wykonania robét dalszemu Podwykonawcy.

5. Wykonawca zobowiazuje sie udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcdw.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego z jego wynagrodzenia nie zaptaconych
w terminie naleznosci dla Podwykonawcdw i dokonania zaptaty naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia, przed
uregulowaniem faktury koficowe;.

7. Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w poprzednich postanowieniach umowy, Wykonawca przyjmuje na
siebie obowiazki petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez Podwykonawcéw.

§8

Zastosowane materiaty
1. Wykonawca zobowiazuije sie wykonad roboty budowlane z materiatéw stanowiacych jego wtasnosé.
2. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub aprobate techniczna, atesty higieniczne.
3. Jezeli Zamawiajacy zazada badari, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, Wykonawca jest
zobowiazany przeprowadzi¢ te badania.
4. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 3, zapewni Wykonawca wtasnym staraniem.
5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badari okaze sie, ze zastosowane materiaty, badZ wykonanie
robGt, sa, niezgodne z umowa, to koszty badari dodatkowych obciazaja, Wykonawce, w przypadku zgodnosci
koszty pokrywa Zamawiajacy.
6. Wszelkie materiaty, sprzet i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca

"W umowie zawieranej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, zapisy § 7 zostang, usuniete, jezeli Wykonawca w ofercie nie wskaze, ze
czes¢ zamdwienia realizowat bedzie z udzialem Podwykonawcéw
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na koszt wiasny.

§9
Nadzor

Strony postanawiaja, ze tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie
zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawe Prawo zamdwien publicznych (art. 148 ust. 1) w
wysokosci 10 % zaoferowanej ceny ofertowej (brutto) tj. kwote ................... zb stownie: ......oceiein
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajacego.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o
ktérych mowa w ustawie art. 148 ust. 1.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za halezycie wykonane zastrzezeniem ust 7 niniejszego paragrafu.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady nie moze przekracza¢ 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

Kwota, o ktdrej mowa w pkt. 7 zostanie zwrcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie terminéw waznosci wniesionego w innej formie niz
gotéwkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Gwarancja i rekojmia za wady

Wykonawca udziela gwaranciji na roboty oraz wbudowane urzadzenia i materialy objete przedmiotem umowy
na okres 60 miesiecy.

Termin gwarancii liczy sie od daty odbioru koricowego robét.

Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamdwienia wykryte przy odbiorze lub w toku robdt usuwane
beda, niezwtocznie, a najpdzniej w ciagu 7 dni od ich wykrycia.

Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi. Okres rekojmi rozpoczyna sie
z dniem podpisania protokétu koricowego robét.

Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uplywie ustawowego terminu
rekojmi, w przypadku zgtoszenia wady (usterki) przed jego uptywem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad
i usterek w ciagu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, a w przypadku wad i usterek zagrazajacych
zyciu lub mieniu — bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwaranciji i rekojmi wad nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy zazada
usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i
ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej za 3 (trzy) dniowym uprzedzeniem. Koszt usuniecia wad i usterek przez
osobe trzecia zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

Wykonawca nie moze uwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi za wady i usterki powstate
na skutek wad rozwiazan projektowych oraz za wady robdt (obiektéw) powstate na skutek dostarczonej przez
siebie dokumentacji projektowej.

§11
Kary umowne
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Strony zastrzegaja, prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.

Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare za:

a) zwioke w przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowe
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzieri zwtoki,

b) zwioke w usunieciu wad projektu w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
pkt a) umowy za kazdy dzien zwtoki,

c) zwloke w wykonaniu robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt b) umowy za kazdy dzien zwioki,

d) za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt b) umowy za kazdy dzieri zwtoki.
Termin zwioki liczony bedzie od dnia nastepnego po terminie ustalonym na usuniecie wad,

€) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna, za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Kary umowne za zwtoke w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy do uzytkowania lub odszkodowanie
za poniesione szkody Zamawiajacy potraci z faktury wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialnosé z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji,
urzadzen, obiektow, drdg itp.

Wykonawca przyjmuje petna odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza, z tytutu wad i usterek obiektu
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w petnej wysokosci wszystkich strat poniesionych przez
Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na to by w razie zaistnienia podstaw do domagania sie zaptaty kary umownej,
Zamawiajacy potracit kwote stanowiaca wysokoS¢ kar umownych z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

§12

Odbidr robadt
Po zakoriczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru
koricowego robdt stanowiacych przedmiot umowy.
Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajacego o robét i gotowosci do odbioru.
Osobnym odbiorom podlegaja roboty zanikowe, ulegajace zakryciu nie bedace podstawa do fakturowania.
Odbidr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru po ich zgtoszeniu do obioru przez
kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy.
Termin rozpoczecia odbioru koricowego wyznaczy Zamawiajacy W ciagu 14 dni od daty zawiadomienia go
0 gotowosci do tego odbioru.
Zamawiajacy dokona odbioru w ciagu 30 dni od daty zgtoszenia gotowosci odbioru.
Obowiazek powiadomienia uczestnikéw odbioru i sporzadzenia protokotu ciazy na Zamawiajacym.
Na 7 dni przed odbiorem koricowym przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
okreslone w Wymaganiach Ogdlnych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
a w szczegolnosci:
a) oswiadczenie kierownika budowy zwiazane z zakoriczeniem budowy i uporzadkowaniem terenu lub
przywrdceniem do stanu pierwotnego,
b) oryginaty dziennikéw budowy,
€) mapy powykonawcze,
d) kosztorys powykonawczy,
e) protokoty odbioru robét zanikajacych i elementdw robét,
f) certyfikaty na znak bezpieczenstwa zastosowanych materiatw i wyrobdw,
g) deklaracje zgodnosci lub aprobaty, badania techniczne na stosowane materiaty i wyroby.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego z udziatem
inspektora nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy w ciagu 7 dni (roboczych)
od daty zgtoszenia. Komisyjny odbiér koricowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego po
potwierdzenia gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez inspektora nadzoru oraz przekazaniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej.



9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana, stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i usterki nadajg, sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i usterek,

2) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia lub jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapié¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

10. Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokdt z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

11. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru: odbidr
przeprowadzony zostanie nha podstawie ustalonego z Zamawiajacym trybu roboczego po uprzednim
przediozeniu protokotéw odbioréw czesciowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestow,
certyfikatow i deklaracji zgodnosci dotyczacych materiatéw i urzadzen, protokotow badan i sprawdzeri.

12. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o0 usunieciu wad i usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robdt jako wadliwych.

13. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktdre uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad lub usterek.

§13
Rozliczenie wykonawcy za wykonany przedmiotu zaméwienia

Rozliczenie Zamawiajacego z Wykonawca, za wykonane roboty budowlane nastapi na podstawie faktur
czesciowych, zgodnych z zapisami SIWZ, wystawionych przez Wykonawce po odbiorze wykonanych
poszczegoinych etapdw/elementdw robdt i podpisaniu przez obie strony protokotu odbioru czesciowego bez wad
dla rob6t wykonanych zgodnie z przedmiotem Umowy.

Wykonawca wystawi fakture VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w przeciagu 14 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego bez wad.

. Do faktury VAT wystawianej przez Wykonawce musza, by¢ dotaczone oryginalne oswiadczenia upowaznionych
przedstawicieli Podwykonawcow realizujacych roboty budowlane (zaakceptowanych przez Zamawiajacego), ze
ich wymagalne naleznosci od Wykonawcy, zostaty uregulowane. Powyzsze o$wiadczenie zawiera¢ bedzie min.:
nr fakturly, date zaptaty, kwote, informacje o nalezytym wykonaniu zakresu robgt. 2

W przypadku nie dotaczenia do faktury przez Wykonawce oswiadczen, o ktdrych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze potracic z Wynagrodzenia brutto Wykonawcy odpowiednia —kwote
nieuregulowanych przez niego ptatnosci i przekazac na rzecz Podwykonawcdw w terminach okreslonych w ust. 5
niniejszego paragrafu.

Ptatnos¢ wynagrodzenia dokonywana bedzie na konto wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od otrzymania
przez Zamawiajacego faktury Wykonawcy wystawionej w sposéb opisany w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przy
czym za dzieri zaptaty uznaje sie date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Jezeli ptatnosé
przypada w sobote lub dzieri ustawowo wolny od pracy, za termin ptatnosci uwaza sie pierwszy dzien roboczy
nastepujacy po takim dniu.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowa, lub obowigzujacymi przepisami
prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury
korygujacej VAT, bez obowiazku ptacenia odsetek z tytulu niedotrzymania terminu zaptaty. Jednoczesnie
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oraz obciazenia natozone na
Zamawiajacego przez organy podatkowe, wynikte z nieprzestrzegania przez Wykonawce prawa podatkowego
w Polsce.

W przypadku zwioki w ptatnosci jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek
zgodnych z obowiazujacymi przepisami.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga by¢ potracane

z biezacych ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Strony o$wiadczaja, Ze sa ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT .

§14
Zmiany umowy

2 W umowie zawieranej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag, zapisy § 11 ust. 3 i 4 zostana, usuniete, jezeli Wykonawca w ofercie nie wskaze, ze czes¢
zamdwienia realizowat bedzie z udziatlem Podwykonawcdw.



1. Zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja, pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej, w postaci
aneksu do umowy i musza by¢ akceptowane przez obie umawiajace sie strony.

2. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy moga, ulec zmianom, przy czym zmiany postanowieri umowy
dotyczy¢ moga, w szczegdlnosci:

a) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami

wprowadzenia takiej zmiany: Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu

umowy konieczno$ci wykonania robGt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowg

w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowiazujacymi na dzie odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego

w niniejszej umowie lub jesli wynika to z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. Przewiduje sie takze

mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie

zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania

przedmiotu umowy moze mie¢ wptywa na koszt realizacji przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w

pkt c) niniejszego paragrafu.

b) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby — zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zmiana wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1, przy czym w/w zmiana moze by¢ spowodowana

okolicznoSciami zaistniatymi w trakcie trwania umowy takimi jak:

— zmiana stawki VAT - cena ulegnie zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany stawki VAT,

— w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w pkt a) niniejszego
paragrafu, sposob obliczania kwoty, ktdra bedzie potracana Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

» w przypadku odstapienia od catego elementu, nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy,

» w przypadku odstapienia od czesci robdt z danego elementu, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu
nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych robdt do wartosci catego elementu; nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ nie wykonanych
robot i odliczona od ogolnej wartosci przedmiotu umowy.

d) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych potrzebe zmiany

umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

E«@  Wykonawca jest zobowiazany do niezwiocznego przesytania do Zamawiajacego pisemnej informacji o
zmianie danych Wnioskodawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.
g W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego 0 zmianie danych zawartych w umowie,

Wszelka, korespondencje wysytang przez Zamawiajacego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony

uznajg, za doreczona,

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy odstapi od umowy w przypadku:
a) ztozenie wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,
b) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce majatku na rzecz
wierzycieli.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku:
a) gdy mimo pisemnego wezwania Wykonawca uchyla sie od przejecia placu budowy,
b) pogarszajacej sie sytuaciji finansowej Wykonawcy w sposéb grozacy jego niewyptacalnosci (dowodem tego
bedzie np.: wszczecie postepowania egzekucyjnego przeciw wykonawcy/jednego z wykonawcow, zajecie
wierzytelnosci, informacje od podwykonawcéw, dostawcow materiatéw czy ustug o nieterminowej ptatnosci faktur
lub inne sytuacje Swiadczace o utracie ptynnosci finansowej wykonawcy)
) nieuzasadnionego i nieuzgodnionego z Zamawiajacym zaprzestania realizowania przez Wykonawce
przedmiotu Umowy, a przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez
Zamawiajacego do Wykonawcy o wznowienie rob6t, Wykonawca w ciagu 7 dni nadal nie podejmie prac
zwiazanych z realizacja zamdéwienia.
d) gdy biezace kontrole postepu robdt wykaza, ze Wykonawca nie posiada dostatecznego potencijatu
technicznego jak réwniez ludzkiego gwarantujacego wykonanie przedmiotu Umowy w terminie umownym i gdy
opdznienie robdt osiagnie 30 dni w stosunku do terminéw wykonania robdt wynikajacych z Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.
e) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ whasciwych warunkéw bezpieczenstwa przy wykonywania
przedmiotu Umowy dla swoich pracownikéw jak réwniez osdb trzecich lub gdy roboty prowadzone sa niezgodnie



z wiedza, i sztuka budowlang lub gdy wykonawca nie realizuje zalecen, poleceri wydanych przez Inspektora
nadzoru.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapic¢ od umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosci. W przypadku tym Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanych robot do czasu odstapienia od umowy, bez mozliwosci
dochodzenia kar umownych z tego tytutu.

4. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktdrych mowa w ust. 1 i 2, okres wypowiedzenia nastapi
w trybie natychmiastowym w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty powziecia informacji 0 powodzie
odstapienia od umowy. Wykonawca jest zobowigzany do  natychmiastowego przerwania robGt i ich
zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstapieniu od umowy do:

a) sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku, przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli
Zamawiajacego,

b) sporzadzi¢ przy udziale Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajacego rozliczenie finansowe
wykonanych robdt,

c) uporzadkowac teren budowy i przekazac go protokolarnie Zamawiajacemu.

6. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, 0 ktorych mowa w ust. 5, czynnosci tych dokona
Zamawiajacy obciazajac kosztami Wykonawce.

7. W przypadku, gdy na dzien odstapienia od umowy istnieja, roboty nieodebrane i/lub niezaptacone, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do dostarczenia dokumentdw wskazanych w § 10 ust. 6 oraz wyznaczy termin odbioru w
sposob analogiczny do wskazan § 10.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentéw wskazanych w § 10 ust. 6 i § 13 ust. 5, Zamawiajacy
Zleci ich wykonanie podmiotowi trzeciemu lub wykona je sam, a kosztami wykonania obciazy Wykonawce.

9. W przypadku, gdy Wykonawca lub jego upowazniony przedstawiciel, nie stawig, sie na odbidr okreslony w ust. 7,
Zamawiajacy dokona odbioru przy udziale Inspektora Nadzoru kosztami odbioru obciazajac Wykonawce.

§ 16
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

—7<@ Wykonawca gwarantuje odpowiednia, jakos¢ wykonanych robét. W razie odmowy udzielenia zewnetrznego
wsparcia finansowego dla Zamawiajacego z powodu nieodpowiedniej jakosci wykonanych prac lub
przekroczenia terminu, Wykonawca zobowigzany jest uisci¢ na rzecz Zamawiajacego réwnowartos¢ tego
zewnetrznego wsparcia finansowego.

2@ Jezeli w toku czynnosci odbioru, o jakich mowa w § 10 Umowy zostana stwierdzone wady przedmiotu
Umowy, ktére nadaja, sie do usuniecia, Zamawiajacy moze wedle swego wyboru:

a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
b) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

El«@  Jezeli w toku czynnosci odbioru, o jakich mowa w § 10 Umowy zostana stwierdzone wady przedmiotu
Umowy, ktérych nie da sie usunaé, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi. Wykonawcy nie przystuguje w takim wypadku wynagrodzenie za powtérne wykonanie
przedmiotu odbioru.

§17
Cesja

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z Umowy (cesja) dopuszczalna jest wytacznie za uprzednia, pisemna,
zgoda, Zamawiajacego.

§18
Sposdh doreczania pism

1. Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda jako adresy do doreczeri
wszelkich pism zwiazanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.

2. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej skutecznosci
sporzadzane beda w jezyku polskim i wysylana poczta lub faksem na nastepujace adresy:

Dla Zamawiajacego:
Urzad Miejski w Byczynie
ul. Rynek 1,



46-220 Byczyna,
tel./fax : 77/4134150

Dla Wykonawcy

tel; +48 prefiX ........coveveee.
fax +48 prefix ...

do wiadomosci Inspektora Nadzoru:

tel, +48 prefix..............
fax +48 PrefiX ..o,

3.
4,

5.

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyzej.

Strony zobowiazujg, sie do powiadamiania 0 zmianach adresow, numerow a nie wykonanie tego obowiazku
powoduije, ze doreczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.1 sa skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujaca zmiany zobowiazana jest niezwtocznie
powiadomic druga Strone o powyzszym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upowaznia druga Strone do
przyjecia domniemania, ze wystana przesytka listowa polecona zostanie doreczona w ciagu trzech dni od daty
wystania. Skutek doreczenia bedzie miat réwniez zwrot wystanej poleconej przesytki pocztowej z adnotacja
poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§19
Postanowienia koricowe

Wszelkie sprawy sporne powstate w zwiazku z zawarciem niniejszej umowy strony beda zatatwia¢ w pierwszej
kolejnosci miedzy soba, polubownie.

W przypadku zaistnienia sporu i nie osiagniecia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygajacym
bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy - Prawo budowlane oraz przepisy ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Integralna cze$¢ umowy stanowi:

Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami

Dokumentacja projektowa

Harmonogram rzeczowo - finansowy

SIWZ wraz z wyjasnieniami tresci SIWZ.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:



