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ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot.: postepowania prowadzonego w frybie przetargu nieograniczonego Petnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacja inwestycji ,Kompleksowa termomodernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej w Gminie Byczyna”- Etap 3

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, informuje iz zmianie uleglty zapisy
Specyfikaciji Istotnych Warunkow Zamdwienia:

W dokumencie - Opis przedmiotu zaméwienia Cze$¢ Il SIWZ, pkt 1:
Jest:

,Przewidywany termin zakonczenia rob6t budowlanych: 30.09.2012”
Powinno by¢:

,Przewidywany termin zakoriczenia rob6t budowlanych: 30.09.2013”.

W dokumencie — Zatgcznik nr 8 — wzoér umowy, § 3:

Jest:

,Datg rozpoczecia jest data podpisania Umowy, a terminem zakoriczenia data 30 wrze$nia 2012 r.
Powinno by¢:

,Przewidywany termin zakoriczenia rob6t budowlanych: 30.09.2013”.

Aszch/



