GMINA BYCZYNA

Rynek 1 tel./fax. 077 413 41 50
46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl

Byczyna, dnia 12.11.2013 r..

Wp 11.271.24.2.2013
Wp.11.271.25.1.2013
Wp.11.271.26.1.2013

dot.: postepowanie w_trybie przetargu nieograniczoneqo na Kredyt dtugoterminowy do kwoty
1.000.000,00 2t. z przeznaczeniem na splate wcze$niej zaciagnietych pozyczek i kredytow

Kredyt diugoterminowy do kwoty 900.000,00 zi. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:
1Byczynski Inkubator Przedsiebiorczosci w Polanowicach”

Kredyt diugoterminowy do kwoty 2.970.000,00 zt. z na realizacie programéw i projektéw realizowanych
z_udziatem $rodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych, na zadanie inwestycyjne pn. ,M6j Rynek w Byczynie”

Dziatajac na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, informuje iz do Zamawiajacego
wplyneto zapytanie o nastepujacej tresci:

Opinia RIO w sprawie wykonania budzetu gminy za 2011 i 2012 rok
Opinia RIO w sprawie projektu budzetu gminy na 2013 r. i moZliwosci finansowania deficytu budzetu
Opinia RIO w sprawie informacji ztozonej przez zarzad gminy o przebiegu wykonania budZetu za biezagcy rok
Opinia RIO o prognozie kwoty diugu na rok 2013 i mozliwosci pokrycia deficytu budzetowego danego roku.
Opinia RIO o wieloletniej prognozie finansowe;
Uchwata w sprawie uchwalenia budZetu na rok 2013
Uchwaty z zatwierdzenia wykonania budzetu za rok 2011, 2012
Prognoza kwoty dtugu wg. nowej Ustawy o finansach publicznych (27.08.2009r)
Sprawozdania roczne w formie opisowej (rozszerzonej) z wykonania budzetu gminy za 2011 r., 2012 .
0. Sprawozdania za rok 2011, 2012:

a) Rb-NDS kwartalne o nadwyzce/deficycie j.s.t.

b) Rb-N kwartalne o stanie naleznosci oraz wybranych aktywow finansowych

¢) Rb-Zkwartalne o stanie zobowigzan wedtug tyt. dtuznych oraz porgczen i gwarancji

d) Rb-27s (peine) z wykonania planu dochodéw budzetowych

e) Rb-28s (peine) z wykonania planéw wydatkéw budzetowych
11. Prosze o wyjasnienie zapisu w SIWZ mowiacego, Ze ,rzeczywiste daty uruchomienia i sptaty kredytu nie sq
w chwili obecnej mozliwe do ustalenia”. Czy przedstawiony harmonogram splat, bedacy zatacznikiem do SIWZ,
moze ulec diametralnym zmianom, tzn. spiata pierwszej raty kapitatowej i odsetkowej moze ulec wigkszym
przesunieciom w czasie. W jakim czasie realnie moze nastapi¢ wyplata pierwszej transzy kredytu (przetarg na
kredyt w kwocie 2,97 min zf) a co za tym idzie, czy pierwsza splata raty kapitatu nastapi zgodnie

z harmonogramem, tj. do 29.12.2014 r?
e
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Czy ww. zapis bedzie umieszczony w umowie kredytowe;j?




12. Uchwaly dotyczace (jesli sa):
a) wyboru oferenta, tj. wykonawcy inwestycii
b) podjecia inwestycii
C) zawarcia umowy z wykonawcy
13. Czy Gmina posiada zobowigzania z tytutu wykupu wierzytelnosci (forfaiting, e-financing) w nastepujacym
zakresie:
a) aktualnie zobowiazanie (zadiuzenie)
b) termin ostatecznej splaty
c¢) harmonogram sptat obejmujacych wysokos¢ rat, terminéw sptaty
d) przedmiotu finansowania objetych wykupem wierzytelnosci
14. Czy Gmina udzielita poreczen lub gwarancji, jesli tak to komu, do jakiej kwoty i na jaki okres? ‘
15. Czy Zamawiajacy przewiduje zalozenie rachunku pomocniczego/technicznego w Banku Wykonawcy do obstugi
spiat rat kredytu?
16. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zamieszczenie w umowie zapisu okreslajacego wysoko$é oprocentowania
dla kapitatu przeterminowanego wediug stopy obowiazujacej w Banku ?
17. Czy w ciagu ostatnich 18 miesiecy prowadzony byt program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2009
r. o finansach publicznych i czego dotyczyt oraz kiedy sie zakoriczyt?
18. Czy gmina posiada zalegte zobowiazania w bankach, jezeli tak to prosze o podanie kwoty zalegtosci oraz okres.
19. Czy na rachunkach gminy cigza zajecia egzekucyjne, jezeli tak to prosze podaé kwoty zajec.
20. Prosimy o informacje czy w ciagu ostatnich 36 miesiecy byty prowadzone przez komomika sadowego dziatania
windykacyjne zadiuzenia w bankach?
21. Czy w ciagu ostatnich dwoch lat zostata podjeta uchwata o nie udzieleniu absolutorium organowi
wykonawczemu reprezentujacemu gmine?
22. W jakich instytucjach Zamawiajacy posiada udziaty/akcje, (prosze poda¢ ich warto$ci, procentowy udziat
w kapitale podmiotu oraz numery regon).
23. Informacja o przedmiotowej inwestycii:
= Catkowita wartos¢ wydatkéw na cele inwestycyjne
= Okres realizacji inwestycji (w tym planowany okres zakoriczenia inwestycji)
= Aktualne zaawansowanie w realizacji inwestycji
= Inwestycja realizowana: samodzielnie przez Zamawiajacego / w ramach porozumienia z innymi jednostkami
samorzadu terytorialnego
=  Czy zostalo juz przyznane dofinansowanie ze $rodkéw UE (umowa) na przedmiotowg inwestycjg?
24. Czy na terenie gminy wystapily zniszczenia spowodowane warunkami atmosferycznymi (wichury, powodzie),
jakie mienie ucierpiato (prywatne lub inne) i jak gmina poradzita sobie ze skutkami ww. zniszczen?
25. Czy gmina posiada kredyty z dofinansowaniem ze $rodkéw unijnych oraz jak przebiega ich wykorzystanie?
26. Ktory bank prowadzi rachunek budzetu gminy?

Odpowiedz:

Ad.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.21.22.24.26.
Zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych: “Wykonawca moze zwroci¢ sig¢ do
zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia'.

Tre$¢ wiw zapytan nie odnosi sie w zadnym wzgledzie do tresci SIWZ.

Ad.11.

Rzeczywista data uruchomienia kredytu nie jest znana, poniewaz na dzien dzisiejszy Zamawiajacy nie jest
w stanie okresli¢ co do dnia, kiedy nastapi uruchomienie transzy kredytu.

Rzeczywista data sptaty kredytu rowniez nie jest znana, poniewaz zamiarem Zamawiajgcego jest splata
kredytu wg zamieszczonego harmonogramu, jednak Zamawiajacy zastrzegt sobie réwnoczesnie moziiwose
przedterminowej splaty kredytu.

Istotne postanowienia umowy zawiera rozdziat 20 SIWZ.
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Ad.12

Gmina nie podejmuije tego typu uchwat.

Ad.13.14.

Nie.

Ad.15.

Nie wyklucza takiej mozliwosci.

Ad. 16.

Tak.

Ad. 17.18.19. 20.

Nie.

Ad. 23.

Inwestycja ,Byczynski Inkubator Przedsigbiorczo$ci w Polanowicach”

>

>
>
>

Wartosé inwestycji: 2 872 734,01 PLN

Okres realizacji inwestycji: 10.03.2014 r.

Aktualne zaawansowanie w realizacji inwestycji: inwestycja w formule ,zaprojektuj-wybuduj’,
aktualnie na etapie projektowania (ten etap powinien sig zakoriczy¢ w grudniu 2013 r.)

Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze $rodkéw Unii Europejskiej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Inwestycja: ,M6j Rynek w Byczynie”

>
>
>
>

Ad. 25.

Nie.

Aszch/

Warto$¢ inwestycji: 3.868.534,40 PLN.

Okres realizacji inwestycji: 30.01.2015 r.

Aktualne zaawansowanie w realizacji inwestycji: przygotowanie do procedury przetargowe.
Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze $rodkéw Unii Europejskiej Program Rozwoju
Obszaréw Wielskich.




